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DIRECCION METROPOLITANA DE SANTIAGO
Asesoria Juridica

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
1. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

En la ciudad de Santiago, a 22 de Junio de 2009, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de dereche piblico, RUT N°
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional Metropolitana dofia Guida
Rojas Norambuena, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 6.855.685-6, ambos domiciliados
en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 107, Piso 6, comuna de Santiago, en adelante [a "JUNJI", por
una parte; y por la otra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO, RUT N° 69.072.100-7,
représentada por su Alcalde don Manuel José Ossandon Irarrazabal , Cédula de Identidad N°
7.022.006-7, ambos domiciliados en Avda. Concha y Toro N° 1820, comuna de Puente Alto, Region
Metropolitana, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17 301, a la JUNJI le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de Jardines Infantiles. Por su parte,
la Ley N° 20 314, de Presupuestos del Sector Pablico para el afio 2008 en su Partida N° 02, Capitulo
11, Programa 01, Subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital a otras entidades
ptblicas, Municipaiidades, Glosa 08, contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipafidades para la construccién, adecuacion y habilitacion de espacios educativos de educacion
pre escolar para la atencidén de nifios en el nivel sala cuna, en ¢l nivel medio y grupos heterogéneos.
Asimismo, dicha glosa dispone que en el convenic respectivo se establecera, entre otros, €l monto de
los recursos y la modalidad en que estos seran entregados, la forma de rendicién del uso de los
mismos, el compromiso de uso y administracion del bien raiz que se genere con este aporte y la forma y
condiciones en que el bien raiz se integrara al patrimonic de ia MUNICIPALIDAD.

.a MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestién, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida para el desarrollc de la finalidad que esta persigue,
hahiendo presentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y
condiciones establecidas por la JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD que cuenta con la
capacidad técnica para realizarlo y aprobado por la JUNJI, tendra por objeto la construccion de dos
salas cunas y cuafro niveles medios en la propiedad ubicada en El Capataz N° 1680, Comuna de
Puente Alto, Regidon Metropolitana.

El proyecio de infraestructura se basaria en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacién preescolar y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de [a MUNICIPALIDAD

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos
y de acuerdo a la normativa que ia rige, dar4 inicio al respectivo proceso de contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo méaximo de 90 (noventa) dias corridos contados desde la
fecha de entrega del terreno por parte de la MUNICIPALIDAD.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberdn materializarse en el plazo méximo de 10 {diez)
dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la
celebracion del contrato de ejecucion de obras entre el contratisia y ia MUNICIPALIDAD.

Si transcurridos 60 (sesenta) dias corridos desde Ia fecha de [a total tramitacion del acto administrativo
que aprueba el presente convenio con la MUNICIPALIDAD no se hubiere dado inicio a la ejecucion de
las obras, la JUNJI podra poner término inmediato al presente convenio, comunicando por escrito a la
MUNICIPALIDAD de tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen,
los que calificarg privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecucion de
obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD.

CUARTO: EIl costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 271.901.810.-.- ({doscientos
setenta y un millones novecientos un mil ochocientos diez pesos), que transferirad JUNJI a la
MUNICIPALIDAD.

En caso que el coste efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJ entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.




Cuando el costo efective del proyecto sea superior a su costo estimado, la MUNICIPALIDAD asume la
obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
MUNICIPALIDAD en todo o en parte, &sta comunicard mediante oficio a [a JUNJI tal circunstancia
debiendo |as partes en el plazo de 10 (diez) dias corridos, desde la recepcién por parte de la JUNJI de
tal comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo
JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecte y a los montos involucrados, concurrir o no al
financiamiento de dicho importe conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicard
mediante oficio a [a MUNICIPALIDAD.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término por parte de
la JUNJI, sin responsabilidad alguna para esta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

1 - Una primera cuota correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara una vez
firmado por parte de la MUNICIPALIDAD, el contrato de ejecucion de obras con el contratista y
efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la MUNICIPALIDAD debera remitir a esta Direccion
Regional de la JUNJI los siguientes documentos:

= Copia del contrato de ejecucion de obras suscrito con el contratista
= Copia de Garantia Bancaria de fiel cumplimiento del Contrato y
* Copia del Acta de entrega del terreno.

2 - Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucion y avance fisico de |as obras en un 50%. Para tales efectos la MUNICIPALIDAD
debera remitir a esta Direccion Regional de la JUNJI los siguientes documentos:

= Cualesquiera de los siguientes documentos:
- Copia de la Orden de Pago de la MUNICIPALIDAD, o
- Comprobante de Egreso, o

-  Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras {((cuando estos incorporen
el detalle del comprobante de pago}, que corresponda como copia fiel al original, referido al
pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda de la construccion de
la obra, 0 ‘

- Copia de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento
original

= Certificado por parte del ITC, o del DOM, del avance fisico de las obras igual 0 mayor al 50%

» Comprobante emitido por el Municipio de ingresc de los fondos transferidos correspondientes a
la primera cuota de la transferencia

3 - Una tercera y tltima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez efectuada la
recepcién provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos [a MUNICIPALIDAD debera
remitir a esta Direccion Regional de [a JUNJI los siguientes documentos:

= Copia de!l Certificado de recepcién provisoria de las cbras sin ohservaciones efectuadas por el
ITO designado por la MUNICIPALIDAD.

* GComprobante emitido por el Municipio de ingreso de los fondos transferidos, correspondiente a
la segunda cuocta de la transferencia.

= Documentacion que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalentes al
monto de la segunda cuota transferida, documentacién que esta referida en el numeral segundo
anterior.

= Copia del expediente completc del proyecte construide, incluidas la totalidad de las
modificaciones.

Sin perjuicio de corresponder a la MUNICIPALIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se
establece en la clausula décima del presente convenio, inspeccionar el terreno y las obras a objeto de
verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar |a respectiva
transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a gue se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 11531444 del Banco de Credito e Inversiones BCI,
sucursal San Bernardo, de la Regidn Metropolitana.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depésitos y el acuso y recibo de estos con
ocasion de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo
electrénico secplacdpf@mpuentealto.cl .




La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicara las
eventuales modificaciones a fa cuenta bancaria y al correo electronico, referidos precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula precedente,
la MUNICIPALIDAD deber presentar la documentacion a que se refiere el Anexo N° Il del Instructivo de
Transferencia de Capital sefialado en la clausula décima cuarta del presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucion del proyecto de infraestructura debera sujetarse a la normativa vigente aplicada
a la infraestructura de educacién pre escolar, debiendo la MUNICIPALIDAD en su desarrollo tener
presente el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o
Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de
1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s 289, de 1989; 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del
Ministerio de Salud) y en especial, la "Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas" que sobre el
particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones

a) Utilizar las sumas de dinero que se le enfreguen conforme a la clausula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobade en inmuebles de propiedad del
respectivo municipio.

b} Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o
Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener 1a recepcién municipal definitiva de las cbras por parte de la Direccion de
Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por la JUNJ]; al documento denominado “Pauta de Aplicacion
de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de la
JUNJI vy al Instructivo "Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades
para [a Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Pre escolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato y, en
consecuencia, daran especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio
y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausuta anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para
el inicio de ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobade y/o a los planos de arguitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgé el permiso de edificacion respectivo, antecedentes
que también deben ser aprobados por la JUNJI.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacién de las
obras a |la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes

DECIMO: La JUNJI podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de
obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la
MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD deberj
mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones
realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar fa supervisién a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentos
y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de
referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion,
pregrama de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucién de fa obra.

En caso que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta
con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, 0 que no se entregue la documentacion
sefialada en el parrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a
suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato & este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la MUNICIPALIDAD la inspeccién
técnica de la obra (1.T.Q.).
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La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos que se le

entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le haya
aprobado y financiado por la JUNJI.

DECIMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, ta MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y,
en consecuencia, s¢ hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la
firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda
asociada al proyecto, ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién
escritos, radiales o televisivos, deberd informar el origen del financiamiento del proyecto debiendo
insertar el logotipo institucional de la JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusion conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras debera emplazarlo en un
lugar destacado v visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se deberg
indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo
referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: Una vez concluida las obras, fa MUNICIPALIDAD adoptara inmediatamente los
procedimientos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el “Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, o las disposiciones legales y
reglamentarias que lo complementen, modifiguen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de
recursos que la citada norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronta inicio al funcionamiento dei
jardin infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la atencion de parvulos
en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de la JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de los
requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo |a respectiva transferencia
de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacion de la MUNICIPALIDAD de Puente Alto para Transferencia de Capital y sus
antecedentes adjuntos

Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI

Documento denominade "Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas
por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI

4. Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Pre escolares”

DECIMO QUINTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de dofia Guida Rojas Norambuena, Directora Regional Regién
Metropolitana, para representar a [a JUNJI, consta en la Resolucidn N° 015/ 085 de 02 de Julio de 1998
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de don Manuel José Ossanddn Irarrazabal para representar a la Municipalidad, consta en
la Sentencia de calificacion y Proclamacién del Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana,
de fecha 17 de noviembre de 2008.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en seis ejemplares, quedando cinco en poder de la
JUNJI y uno en poder de la MUNICIFPALIDAD.
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