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Puente Alto

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
DIRECCION ASESORIA JIURIDICA

Rrgorishie 5 JUL 2012

PUENTE ALTO,

EX. N‘—‘“ 1 6 8 / VISTOS: Las facultades que me confiere Ia Ley N2 18.695, Orgdnica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1) Que la Municipalidad de Puente Alto y la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
suscribieron una Convenio de Transferencia de Fondos, con fecha 29 de junio de 2012,
para la ejecucion de |la obra denominada “Construccién de dos Salas Cunas y dos Niveles
Medios en la propiedad ubicada en Pasaje Jéssica N2 2620, comuna de Puente Alto,”, en
los términos y condiciones estipuladas en dicho instrumenta.

DECRETO:
APRUEBESE el Convenio, celebrado con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de fecha
29 de junio de 2012.

Impatese el gasto a la Cuenta Complementaria 114.05.50.050..001.001.

Registrese, comuniquese y archivese.
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promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines jafantiles. Por su
!'#/parte, la de Pr uestos del Sg;ﬁaf Publico en su Partida N° Capitulo programa Q1
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El primer paso, of mas inpor-bante.

DIRECCION METROPOLITANA DE SANTIAGO
Asesoria Juridica

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

OBRAS

SRR
Junla Magional de Jardinas Infantlies

PARA LA EJECUCION DE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

.LMUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

En la ciudad de Santiago, a 29 de Junio de 2012, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad j

urfdica de derecho publico, RUT N°

70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional Metropolitana dofia
Guida Rojas Norambuena, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 6.855.685-6, ambos
domiciliados en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 107, Piso 6, comuna de Saniiago, en
adelante la "JUNJI", por una parte; v por la otra ia ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE
ALTO, RUT N° 69.072.100-7, representada por su Alcalde don Manue! José Ossandon Irarrazabal,

Cédula de Identidad N° 7.022.006-7, ambos domiciliados

en Avda. Concha y Toro N° 1820,

comuna de Puente Alto, Region Metropolitana, en adelante también “la MUNICIPALIDAD", se ha

convenide lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a [a JUNJ!, le corresponde crear y planificar, coordinar,

N subtitulo (337-ltem{03/ Asignacion

SN

Transferencias_de Capital, a otras entidades ptblicas,

N Municipalidades, Glosa 05 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccion, adecuacion, habilitacion y reparacion de espacios edugativos
de educacion preescolar, para Ia afencion de nifos en el nivel de saiy cuna, en el nivel medio y
grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se estabiecen. T

e

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gesti

e

T
on, ha manifestado su voluntad de ser

receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo preésentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos ¥

condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: E! proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD vy aprobado por
JUNJI, tendrd por objeto la construccién de dos Salas Cunas y dos Niveles Medios en el en

la propiedad ubicada en Pasaje Jéssica N° 2620,
Metropolitana.

Comuna de Puente Alto, Regién

Las partes vienen en manifestar que el proyecto de infraestructura se ejecutara en un inmueble

que el Serviu Metropolitano cedié gratuitamente a la MUNIC
gratuita de fecha 05 de Abril de 2011, aprobado por Resolu
2011 del Director del Serviu Metropolitano.

IPALIDAD mediante contrato de cesién
cién Exenta N° 4050 de 21 de Julio de

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus

procedimientos y de acuerdo a la normativa que Ia rige,
contratacion de las obras.

Las obras deberadn ejecutarse en un plazo maximo dg201
de entrega del terreno por parte de ia Municipalidad:”

La entrega del terreno v el inicio de las obras deberan mat

dara inicio al respectivo proceso de
dias corridos contados desde ia fecha

erializarse en el plazo maximo de diez

dfas corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde
la celebracién del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y [a municipalidad.
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Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que
aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las
obras, fa JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escritc a la
municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los
que caiificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para Iniciar la gjecucion
de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD, el que no podra exceder de 30 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de término del piazo inicial.

Asimismo, la MUNICIPALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitecténico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo a la hormativa indicada en la clausula séptima del
presente convenio, realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de la respectiva Direccion
Regional. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectonico
antes de la publicacion del llamado a licitacién en el sistema electrénico respectivo, la JUNJI podra

poner termino Inmediato a este convenio, comunicande por escrito a la MUNICIPALIDAD tal
circunstancia.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $267.635.892.- {doscientos

sesenta y siete millones seiscientos treinta y cincoe mil ochocientos noventa y dos pesos), que
transferira JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJ) entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea Superior a su costo estimado, la Municipalidad asumira
la obligacion de financiar el mayor costo. Si o anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, ésta comunicaréd mediante oficio a JUNJ! tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcion por parte de JUNJ! de tal
comunicacion, acordar la forma de financiar Ia diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo
JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o

no al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que
comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si, con todo, la solicitud de aumento fuere rechazada, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra
poner termino a este convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se
entregara una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucién de obras
con el confratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos Ia Municipalidad
debera remitir a la respectiva Direccion Regional de JUNJI los siguientes documentos:

- Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Confratista.

- Garantia (s) de fiel cumplimiento del Contrato, respectiva al proyecto correspondiente.

- Acta de entrega de terreno.

- Ingreso de la solicitud de permiso de edificacion del proyecto, realizada ante la DOM
respectiva,

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuara una vez
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba &l presente convenio.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar, que se
entregara al acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales
efectos la Municipalidad debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la primera cuota

- Comprobante de Egreso municipai.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referidos al pago realizado al
contratista por el estado de avance que corresponda del proyecto. ‘

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o0 mayor al 50%.

- Permiso de edificacion del proyecto.

- Plano de estructura, con timbre y firma de un profesional de Infraestructura Regional.

3.- Una tercera y iltima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar (10%
del monto total convenido) una vez efectuada la recepcion provisoria de las obras sin
observaciones. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a Ia Direccion Regional
de JUNJI lo siguiente:



- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la segunda cuota.

- Comprobante de egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referido al pago realizado al
contratista por el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado de recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

- Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a |a obra ejecutada.

Tedo documento, de los sefialados anteriormente, que no sea original, debe ser firmado y

timbrado, por el secretario municipal como copia fiel del auténtico tenido a la vista, con su timbre y
firma en original.

La Municipalidad junto con requerir cada transferencia de recursos y acompanar la documentacién
sefialada precedentemente, debers informar a la JUNJI la aplicacion de multas al contratista a fin
de descontar éstas de los montos de la transferencia respectiva que corresponda efectuar a la
Municipalidad.

Sin perjuicio de corresponder a Ia Municipalidad certificar la entrega del tefreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efecios de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme
se establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a

objeto de verificar el cumplimiento de la normativa techica y proceder a autorizar y efectuar la
respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 11531444 del Banco de Credito e Inversiones
BCI, sucursal San Bernardo, de Ia Region Metropolitana.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depdsitos y el acuso y recibo de estos
©Qn acasién de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo

electronico secplacdpf@mpuentealto.cl .

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicara las
eventuales mod-ficaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a la JUNJI el respectivo comprobante de ingreso por los

recursos percibidos en la tercera cuota, dentro del plazo de 10 dias | hébiles de efectuada la
transferencia de fondog o= T T

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la Edministraéién de los fondos hue

Ce le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del umas de proyectos qgue se

le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en iz clausula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion, segan el formato a que se

refiere el Anexo Il del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en Ia clausula decimocuarta
de!l presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucién del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar, debiendo ia Municipalidad en su desarrollo cumplir con el
rnarco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas
Cunas (Capitulo V del Titulo |V de |a Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto
N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989; 977, de 1996 y 594, de
1899, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas
Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este

convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en Ia
clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que
funciona el estabiecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin
Infantil y/o Sala Cuna.



'c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la
Direccion de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJ!, al documento denominado “Pauta de Aplicacion de
Normas y Criterios de la Junta Nagional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de JUNJI; y, al
Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Reparacion, Adecuacion, o Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte
de la municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJ a poner {érmino inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucion del total de la transferencia;

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior,

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefialado
para el inicio de ejecucién de la obra.

c} Que 'as obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgo el permiso de edificacién respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucion del proyecto o la destinacion de
las obras a la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los cases sefialados precedentemente, 1a JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales
que resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion
de obras que comprende. el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas,
comunicando a la MUNICIPALIDAD Ia persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la
MUNICIPALIDAD debera mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes

justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes
mencionados.

Para efectuar la supervisidn a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de ios
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, vy
especiales o términos de referenciy, aclaraciones Y enmiendas a las bases, presupuesto detallado,
contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del -contratista, especificaciones
tecnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que
regiran la ejecucién de las obras. ~

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentacién sefialada en el parrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando

derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este
convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccion
técnica de la obra (1.T.0.).

DECIMOPRIMERO:; La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente
convenio. Asimismo, fa MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del
presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados
a la JUNJI antes de la firma de éste y durante Ia ejecucion del proyecto, por lo que asume
totalmente las responsabilidades que de ello pudieren derivarse.

DECIMOSEGUNDO: ta MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda
asociada al proyecto, ya sea a fravés de actividades con la comunidad o en medios de
comunicacion escritos, radiales o televisivos, debera informar el origen del financiamiento del
proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio escrito y/o audiovisual.



Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras debera emplazarlo en
un Jugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se
debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierne de Chile
a fravés de la Junta Nacional de Jardines Infantiies y se debera insertar el logotipo institucional
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMOTERCECRO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de
lucro para que estas creen; administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencién
educativa integral y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran
establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles dictado al efacto.

En razén de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD debera adoptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de Ia Junta Nacional
de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen,
modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma
reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se
genera con el aporte del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJ], estara supeditada a su disponibilidad
presupuestaria derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la
MUNICIPALIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos para y mantener en el M

tiempo la respectiva transferencia de recursos. \—_’—J =
4

DECIMOCUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes: i o

1. Postulacién de la MUNICIPALIDAD de Puente Alto para Transferencia de Capital }n&
sus antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicaciéon de Normas y Criterios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o
Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI.

4. Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades, Corporaciones
Municipales y Entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacion,
habilitacién y reparacion de jardines infantiles”.

DECIMOQUINTO: El presente convenio regira desde ia fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMOSEXTO: La personeria de dofia Guida Rojas Norambuena, Directora Regional de la
Region Metropolitana, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/ 085 de 02 de
Julio de 1998 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

DECIMOSEPTIMO: La personeria de don Manuel José Ossandén Irarrazabal para representar a la
Municipalidad, consta en la Sentencia de calificacian y Proclamacién del Segundo Tribunal
Electoral de la Region Metropolitana, de fecha 17 de noviembre de 2008.

DECIMOOCTAVA: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI 'y uno en poder de ia MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:
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