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MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

"'~ 'n ~~ Gf~tmr/MfMRIk
. COkrRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

EN ETAPA DE DISEÑO

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

y

CLARO YWESTENDARP LIMITADA

~
En Puente Alto, a 03 de noviembre de 2009,entre la MUNICIPALIDAD DE PUENTE
ALTO, RUT N° 69.012.100-7, representada por su Alcalde don MANUEL JOSÉ
OSSANDÓN IRARRÁZABAL, chileno, casado, técnico agrícola, cédula nacional de
identidad 7.022.006-7,ambos con domicilio en Avenida Concha y Toro N° 1820, de
esta ciudad, y la empresa CLARO Y WESTENDARP LIMITADA, RUT N°
76.004.683-3, representada por don REGINALD ANDRES WESTENDARP
ZAÑARTU, chileno, casado, a~quitecto, cédula nacional de identidad N°12.628.166-8
y don JUAN IGNACIO CLARO ED~ARDS, chileno, casado, arquitecto, cédula
nacional de identidad N°12.797.093-~,todos domiciliados en Enrique Foster Norte
N°138, oficina 11, comuna de Las Condes, se ha convenido en lo siguiente:

PRIMERO.- ANTECEDENTES.
Resolución N°43 de fecha 23 de febrero de 2009 del Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago, que aprueba el Convenio-Mandato entre dicho organismo y la
Municipalidad de Puente Alto con fecha 02.02.2009,para ejecutar el proyecto en su
etapa de diseño denominado "RESTAURACIÓN CASTELLON EXBODEGA VIÑA
SAN CARLOS PUENTE ALTO" Código BIP N°30082541-0, imputado al capítulo
Tercero, F.N.D.R., Programa Puesta en valor del patrimonio-BID, asignación 002 de
consultoría; Decreto Ex. de esta Municipalidad N°941 de 06.07.2009 que aprueba
dicho Convenio-Mandato; Memorándum N°858 de fecha 18.06.2009 de la Secretaría
Comunal de Planificación solicitando el YeBo del sr. Alcalde para el llamado a
licitación pública; Decreto Ex. N°896 de fecha 24.06.2009que llama a licitación pública
a través del portal www.chilecompras.cl y aprueba las bases generales y especiales
elaboradas por el Gobierno Regional y las Bases Técnicas preparadas por la Secretaría
Comunal de Planificación de Puente Alto; Oficio Ordinario N°03703 de 13.10.2009en
que el señor Intendente autoriza se adjudique la propuesta de acuerdo al Convenio-
Mandato suscrito con el Municipio; Decreto Alcaldicio N°1763 de 19.10.2009,
mediante el cual la Municipalidad de Puente Alto adjudicó la licitación pública para
la ejecución del proyecto en su etapa de diseño denominado "Restauración Castellón
Ex Bodega San Carlos Puente Alto" a la empresa CLARO Y WESTENDARP
LIMITADA, en las condiciones que en dicho instrumento se señalan.

SEGUNDO.- CONTRATO.
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Conforme lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad de Puente Alto,
representada por su Alcalde, en adelante "la Contratante" o, indistintamente, "la
Municipalidad", viene en contratar los servicios de la empresa Claro y Westendarp
Limitada por quién comparece y acepta don Reginald Andrés Westendarp Zañartu y
don Juan Ignacio Claro Edwards, en adelante, indistintamente, "la Contratada" o "el
Contratista", consistentes en la ejecución del proyecto en su etapa de diseño
denominado "Restauración Castellón ExBodegaViña San Carlos Puente Alto".

TERCERO.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.
El contrato se rige por modalidad a suma alzada, sin reajustes ni intereses. El precio
del contrato será la suma de $89.881.054.-(ochenta y nueve millones ochocientos
ochenta y un mil cincuenta y cuatro pesos), exento de IVA.

El pago será efectuado por el Mandante (Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago), mediante estados de pago mensuales o por etapas, en pesos chilenos,
previa revisión y VO BO de la Municipalidad, contra presentación de boleta o factura a
nombre del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, restándose los valores que
correspondan por concepto de multas, si las hubiere.

Los estados de pago se harán por etapas de acuerdo al avance del diseño.
Dichos estados se formularán de acuerdo al porcentaje de avance del proyecto.

El Contratista está obligado a solicitar por escrito que se curse cada estado de
pago a la Unidad Técnica, el cual será revisado por el Inspector Técnico para su
aprobación o rechazo dentro de los cinco días siguientes a su presentación.

El Contratista deberá acompañar conjuntamente a cada estado de pago los
documentos señalados en el punto 8.1.3 de las Bases Administrativas Generales,
debiendo acreditar oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales. En el primer estado de pago debe acompañar copia del contrato,
decreto o resolución que lo aprueba; para el último estado de pago es necesario que
se adjunte la boleta de garantía por correcta elaboración del diseño y/o estudio.

La no presentación de los documentos señalados anteriormente, autoriza al
GOREpara retener el estado de pago correspondiente.

El Contratista podrá solicitar un anticipo de hasta un 10%(diez por ciento) del
monto del contrato, contra la entrega de las garantías estipuladas en el punto 5.3.4de
las B.A.G.El anticipo será descontado de los estados de pago de avance de obra, hasta
el penúltimo, en forma proporcional, debiendo restituir gradualmente el valor total
del anticipo.

En caso de celebrar el contratado un contrato de factoring, éste deberá notificar
al mandante (Gobierno Regional Metropolitano) ya esta Municipalidad dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring
deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación al mandante a
fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La notificación deberá ser
dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno Regional
Metropolitano, lo que en caso alguno implica la aceptación anticipada del eventual
contrato de factoring por parte del Gobierno Regional Metropolitano, toda vez que
dicha aceptación deberá efectuarse en la oportunidad correspondiente, en
conformidad con las disposiciones de la ley N°19.983 que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura. El Gobierno Regional Metropolitano
no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y multas pendientes
del contratado.

Av. Concha y Toro 1820
Tel: 810 1600

810 1700
Casilla 9
Puente Alto



,'--
~

Puente Alto
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

CUARTO.- PLAZO.
El plazo del contrato será de doscientos cuarenta y cinco días (245) días corridos,
contados desde la fecha del decreto que apruebe el contrato. El proyecto de diseño
deberá realizarse de acuerdo al capítulo denominado "etapas y programación de la
consultoría" de los Términos de Referenciacon los criterios de intervención.

La demora por más de 15 (quince) días corridos en la iniciación de la
elaboración del diseño y/o estudio o cualquier interrupción en el curso de ellos que
dure los días indicados y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada
plenamente ante la Municipalidad, dará derecho a la misma para poner término al
contrato, sin perjuicio de lo señalado en el punto 8.5 de las B.A.G. respecto de la
multa diaria del 0.1% del valor del contrato por cada día de incumplimiento.

QUINTO.- GARANTIAS.
Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de adjudicación, la Contratada hará entrega de una
boleta bancaria de garantía por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
valor del contrato, a nombre del Mandante (Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago). Su vigencia será el plazo del contrato incluidas sus modificaciones, si las
hubiere, aumentado en 90 días y, será devuelta al Contratista a su solicitud, previa
presentación de la boleta bancaria de garantía para caucionar la correcta elaboración
del estudio y/o diseño. En caso de aumento de los ítems o servicios, deberán también
rendirse garantía sobre ellos en igual porcentaje y , en caso de ampliación de plazos
deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 90 días.
En caso de disminución de partidas o plazo, podrá reemplazarse la boleta por otra de
acuerdo a la disminución del monto o plazo.

Una vez que los estudios estén entregados, recibidos conforme y como
requisito previo al pago total de éstos, para caucionar la correcta elaboración de los
estudios y/o diseños, el Contratista deberá presentar una boleta bancaria de garantía
extendida a nombre del Gobierno RegionalMetropolitano de Santiago, por un monto
equivalente al 5% (cinco por ciento) del precio del contrato. Dicha boleta bancaria
tendrá un plazo de vigencia igual a doce meses. La Unidad Técnica, a solicitud del
contratado, requerirá la devolución de la boleta una vez transcurridos once meses
desde la aprobación o recibo del estudio o diseño y que no existan observaciones por
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratado.

La expiración de la garantía de correcta elaboración del estudio o diseño, no
exime al contratado de las obligaciones del presente contrato ni de las demás que
emanen de la normativa que rija la materia objeto del presente instrumento.

Previamente a recibir el anticipo, si procediere, el Contratista deberá caucionar
éste mediante la presentación de una o más boletas bancarias de garantía por un
monto equivalente al 100%del anticipo solicitado. Cada una de ellas con un mínimo
de vigencia que exceda en 90 (noventa) días al plazo del contrato y, le serán devueltas
una vez que éste haya reintegrado el valor de la parte del anticipo que garantiza o, en
el caso de una sola boleta, cuando haya reintegrado la totalidad del monto del
anticipo a través de los estados de pago parciales, en los términos del punto 5.3.4de
las B.A.G.

El contratista siempre deberá mantener vigente las boletas de garantía por
anticipo, si procede, por fiel cumplimiento del contrato y correcta elaboración del
estudio o diseño, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases
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Administrativas Generales y Especiales para que proceda su devolución, lo cual será
de su cargo exclusivo.

No se cursará pago alguno a "la Contratada" mientras se encuentre pendiente
esta obligación.

En cada estado de pago podrá retenerse, a lo menos, el 5% y no más del 10%
del valor del estudio o ylo diseño pagada, hasta enterar un 5% del valor total del
contrato, incluidas sus modificaciones si las hubiere, como garantía de la correcta
ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.
Las retenciones serán devueltas al momento de recepción o aprobación del diseño
ylo estudio, sin observaciones, previa presentación de la garantía por correcta
elaboración del estudio ylo diseño.

SEXTO.- INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO
A fin de coordinar, controlar, revisar y supervigilar la correcta ejecución del contrato,
se instituye a la Secretaría Comunal de Planificación como Inspección Técnica, quién
designará al (los) funcionario (s) que cumplirá (n) dicha labor como Inspector (es)
Técnico (s), teniendo las facultades indicadas en las Bases, especialmente en el punto
6.3de las B.A.G.

SEPTIMO.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Está sujeto estrictamente a las Bases Administrativas, para ello deberá dar
cumplimiento íntegro al contrato, especialmente a las obligaciones contenidas en el
artículo 7: "De las Obligaciones del Consultor" de las Bases Administrativas
Generales y las obligaciones y requisitos previstos en los Términos de Referencia,
debiendo realizar todos los estudios señalados en los artículos 8 y 9 de dichos
términos. Asimismo, el proyecto de diseño deberá ajustarse a la normativa vigente
que rige la materia del presente contrato, especialmente a las reglas señaladas en el
artículo 5 de los Términos de Referencia.

El contratado queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Código del Trabajo y su legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las
relaciones con sus trabajadores, en especial las normas relativas a seguridad social.

El contratado deberá entregar el estudio en una carpeta técnica que contenga
los documentos requeridos en el artículo 11 letra A y D.1 de los Términos de
Referencia de criterios de intervención, la aprobación del Consejo de Monumentos
Nacionales, la Declaración de Impacto Ambiental y la carpeta de aprobación
municipal, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de los Términos de
Referencia con los criterios de intervención. Asimismo, deberá entregar todos los
documentos y cumplir con todos los requisitos técnicos a que hacen mención los
distintos Términos de Referencia y sus anexos.

OCT AVO.- SANCIONES y MULTAS
En caso de incumplimiento del contrato, procederán por vía administrativa y sin
forma de juicio las multas señaladas en el punto 8.5 de las Bases Administrativas
Generales. Las multas se informarán en el oficio conductor del estado de pago y será
el Gobierno Regional quien descontará dicho monto del valor total de la factura.
Todas las multas se descontarán de los estados de pago que correspondan y en el
evento que no cubra el total de las multas, se podrá recurrir a las retenciones e
inclusive a la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato.
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Sobre 15 (quince) días de atraso, la Municipalidad tendrá el derecho de poner
término ipso facto al contrato, vía administrativa y sin necesidad de resolución
judicial, previa consulta al Mandante (GOREMetropolitano), haciendo efectivas las
garantías que estuvieran constituidas y, sin perjuicio de las acciones legales que
procedan.

NOVENO.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES
La Municipalidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de ítems o servicios del
presupuesto o del total de él, previa autorización del GORE Metropolitano y con la
recomendación técnica de la SERPLAC RMS, en cuyo caso el Contratista tendrá
derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento
de plazo proporcional, salvo que se convenga uno menor. Procederá en los términos
señalados por el punto 5.5 de las B.A.G.

Podrá aumentarse el plazo, a petición del Contratista, el cual siempre deberá
ser justificado, con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo presentar dicha
solicitud en la forma y en los plazos estipulados en el punto 5.6 de las B.A.G.

En caso de aumento deberá complementarse la(s) garantía(s) acompañadas y
en caso de reducción podrá(n) disminuirse. La garantía, en caso de aumento de plazo,
deberá ser reemplazada por otra, con una vigencia acorde al nuevo plazo contractual
más noventa días, según lo señala el punto 5.5de las B.A.G.

Para el evento de prórroga de plazo para rehacer trabajos defectuosos, se
consultará el punto 8.4 de las B.A.G.

DÉCIMO.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Procederá en el evento que. ocurran las causales indicadas a modo meramente
ejemplar en el punto 10.1de las B.A.G.,administrativamente, sin forma de juicio y sin
perjuicio de las indemnizaciones que procedan, por cualquier incumplimiento grave
de las obligaciones contraídas por el Contratista.

UNDÉCIMO.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Se entiende que forman parte del presente contrato las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Respuestas y
Aclaraciones, Oferta Económica, Anexos, Planos y demás documentos de la
propuesta.

DUODÉCIMO.- JURISDICCIÓN.
Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la
comuna de Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

DECIMO TERCERO.- SOLEMNIDADES y GASTOS
Los gastos que se originen con motivo del presente instrumento, el que será
protocolizado en una notaría de esta comuna, serán de cargo exclusivo del
Contratista, por lo que conjuntamente con el primer estado de pago deberá
acompañar copia de la boleta de honorarios del notario debidamente cancelada. No le
será pagada suma alguna sin el cumplimiento de esta obligación, de la cual el ITO
deberá dejar constancia.

DÉCIMO CUARTO.- PERSONERÍA.
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La personería del señor MANUEL JOSÉOSSANDÓN IRARRAZABAL para actuar en
nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO, consta del
Decreto Alcaldicio N°1756, de 06 de diciembre de 2009 y, la de don REGINALD
ANDRÉSWESTENDARP ZAÑARTU y de don JUAN IGNACIO CLARO EDWARDS
para representar a CLARO Y WESTENDARP LIMITADA, consta de la escritura
pública de constitución de la sociedad de fecha 13 de noviembre de 2007 otorgada
ante Notario Público don Félix Jara Cadot, Titular de la Cuadragésima Primera
Notaría de Santiago.

Previa lectura y en señal de acuerdo, firman las partes.
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