

15 MAR 2016

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

Decreto exento N° 311

Puente Alto, **10 MAR 2016**

Visto:

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.

Considerando:

1. La necesidad de licitar la construcción de **MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA MULTICANCHAS, COMUNA DE PUENTE ALTO**.
2. Que mediante Decreto Exento N° 1.893 de fecha 28 de diciembre de 2.015 se ordenó llamado a licitación para contratar **MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA MULTICANCHAS, COMUNA DE PUENTE ALTO**, lo que se publicó en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) bajo la ID: 2423-102-LR15.
3. Que con fecha 01 de febrero de 2016, se cerró el plazo para presentar ofertas a través del portal.
4. Que la Comisión Evaluadora emitió su informe de evaluación y propuesta de adjudicación a CRISTIAN ALFONSO RODRIGO OLAVARRIA ALMENDRA. (Run: 10.161.298-8).
5. La presentación al H. Concejo Municipal, por parte del Sr. Alcalde(S) en sesión de fecha 26 de febrero de 2016.

**DECRETO:**

**ADJUDÍQUESE** la licitación pública ID: 2423-102-LR15 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA MULTICANCHAS, COMUNA DE PUENTE ALTO", a CRISTIAN ALFONSO RODRIGO OLAVARRIA ALMENDRA. (Run: 10.161.298-8) por los precios unitarios a continuación descritos:

		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO
1	OBRAS PREVIAS Y COMPLEMENTARIAS			
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	UN	1.0	50,000
1.2	LETRERO DE OBRA	UN	1.0	25,000
1.3	TRAZADO Y NIVELES	UN	1.0	30,000
2	PAVIMENTO MULTICANCHA			
2.1	DEMOLICIÓN CARPETA EXISTENTE	M2	1.0	1,700
2.2	EXCAVACIONES	M3	1.0	3,400
2.3	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO	M3	1.0	5,800
2.4	RECTIFICACIÓN Y COMPACTADO BASE ESTABILIZADA	M2	1.0	600
2.5	MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO	M3	1.0	5,900
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERILLAS	M	1.0	7,200
2.7	RIEGO DE LIGA Y/O IMPRIMACION BITUMINOSA	M2	1.0	500
2.8	CARPETA ASFÁLTICA E=4 CM TERMINADO C/SELLO	M2	1.0	14,800
2.9	RADIER DE HORMGON E=0.10M ( ACCESOS Y/O PERIMETROS)	M2	1.0	8,800
2.10	APLICACIÓN SISTEMAS ACRÍLICOS			
2.10.1	APLICACIÓN DE PROMOTOR DE ADHERENCIA	M2	1.0	700
2.10.2	REPARACION DE GRIETAS	M2	1.0	1,300
2.10.3	PINTURA DE TERMINACION ACRILICA DOS MANOS	M2	1.0	6,500
2.10.4	DEMARCACIÓN DISCIPLINAS DEPORTIVAS	GL	1.0	9,900
3	CIERRO METÁLICO PERIMETRAL			
3.1	CIERRO METÁLICO PERIMETRAL PERFIL TUBULAR REDONDO			
3.1.1	CIERRO MULTICANCHA EN 2 M DE ALTURA malla 5012	M	1.0	24,500
3.1.2	CIERRO MULTICANCHA EN 4 M DE ALTURA malla 5012	M	1.0	36,500
3.1.3	CIERRO MULTICANCHA EN 6 M DE ALTURA malla 5012	M	1.0	45,500
3.1.4	CIERRO MULTICANCHA EN 2 M DE ALTURA malla 5010	M	1.0	20,900
3.2	REPOSICIÓN MALLA CUADRADA GALVANIZADA			
3.2.1	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 5012, H = 2 M malla 5012	M	1.0	16,000
3.2.2	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 5012, H = 4 M malla 5012	M	1.0	27,000
3.2.3	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 5012, H = 6 M malla 5012	M	1.0	33,000
3.2.4	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 5010, H = 2 M malla 5010	M	1.0	13,000
3.3	PUERTAS, PORTONES Y COMPLEMENTOS MULTICANCHAS			
3.3.1	PUERTA PARA MULTICANCHA	UN	1.0	44,000
3.3.2	PORTÓN PARA MULTICANCHA	UN	1.0	140,000
3.4	ARRIOSTRAMIENTO O REFUERZO ESTRUCTURA (VIENTOS)	M	1.0	11,000
3.5	CANAleta PREFABRICADA CON REJILLA	M	1.0	25,000

3.6	CORTE DE ÁRBOLES	UN	1.0	33,000
4	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA			
4.1	ARCOS DE FÚTBOL	UN	1.0	700,000
4.2	ARCO BABY-FÚTBOL	UN	1.0	138,000
4.3	REPOSICIÓN MALLA 5012 ARCOS BABY-FÚTBOL	UN	1.0	40,000
4.4	TABLERO BASQUETBOL METÁLICO RECTO CON ARO Y MALLA	UN	1.0	139,000
4.5	TABLERO BASQUETBOL MADERA RECTO CON ARO Y MALLA	UN	1.0	130,000
4.6	TABLERO OFICIAL BASQUETBOL MADERA COMPLETO	UN	1.0	185,000
4.7	ARO DE BASQUETBOL METÁLICO	UN	1.0	40,000
4.8	MALLA DE BASQUETBOL	UN	1.0	21,000
4.9	POSTE METÁLICO RECTO DE SOPORTE DE TABLERO DE BASQUETBOL	UN	1.0	170,000
4.10	POSTE METÁLICO CURVO DE SOPORTE DE TABLERO DE BASQUETBOL	UN	1.0	190,900
4.11	REACONDICIONAMIENTO DE POSTE METÁLICO EXISTENTE	UN	1.0	50,000
4.12	PARANTES DE VÓLEIBOL	UN	1.0	40,000
4.13	RED DE VÓLEIBOL	UN	1.0	75,000
5	PASTO SINTETICO			
5.1	EXCAVACIÓN Y SUB- BASE	M3	1.0	4,200
5.2	PREPARACIÓN SUBRASANTE	M2	1.0	800
5.3	BASE ESTABILIZADA	M3	1.0	5,900
5.4	AFINADO DE RASANTE	M3	1.0	5,900
5.5	SOLERILLAS	ML	1.0	7,200
5.6	INSTALACIÓN DE CARPETA SINTÉTICA	M2	1.0	28,800
5.7	SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	GL	1.0	25,000
6	CARPETA DEPORTIVA DE CAUCHO			
6.1	CARPETA TIPO DECOFLEX "D" D=10	M2	1.0	45,500
6.2	CARPETA TIPO DECOFLEX UNIVERSAL TX OUTDOOR SPORT FLOORING 9+2	M2	1.0	43,800
6.3	CARPETA TIPO DECOFLEX SOFTCOURT 5 SPORTS FLOORING	M2	1.0	40,000

**Monto del contrato de \$ 400.000.000.- impuesto incluido y con un plazo de 160 días corridos.**

**IMPÚTESE** el gasto a la cuenta presupuestaria 215.31.02.004.001.003 "Obras Civiles Infraestructura Comunitaria", del presupuesto municipal vigente.


**DESÍGNESE**, como Inspector Técnico de la obra a la Dirección de Obras Municipales, e institúyase a la Secretaria Comunal de Planificación, a cargo de la supervisión de la obra.

**ELABÓRESE EL CONTRATO** por la Dirección de Asesoría Jurídica.

Regístrese, comuníquese y archívese.



**José Luis Jiménez Sandoval**  
Secretario Municipal (S)



**Germani Godina Powers**  
Alcalde

DAI / DAF / DICON / SCP / csr.