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Municipalidad de Puente Alto
Secretaria Comunal de Planificacién PUE";I‘TE ALTP
Depto. Planiﬂc\acidn Financiera

EXENTO N° 1 5 3 6 ﬁj, Puente Alto,

29 SEP 2015

VISTOS:

1,

2.

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, y sus
modificaciones. ’

Lo dispuesto en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacién de
Servicios, y su reglamento.

CONSIDERANDO:

El Decreto Exento N° 1 de fecha 02/01/2015, que aprueba el presupuesto municipal.

Que a través del decreto N° 1250 (28/07/15), se autorizo el llamado a licitacion pablica “Construccién Centro
Diurno para perscnas en situacion de Discapacidad y Espacios Comunitarios” identificado en el portal
mercado publico, 1D: 2423-70-LP15.

Que vencido el plazo para la presentacion de las ofertas se procedid a la apertura de las ofertas y a la revisién
de los antecedentes presentados por los proponentes, de acuerdo a lo establecido en las Baseés
Administrativas y Técnicas.

Que concluido el proceso de evaluacidn, la Comisién Evaluadora evacua el informe que contiene la propuesta
de adjudicacion de la obra “Construccion Centro Diurnc para personas en situacién de Discapacidad y
Espacios Comunitarios”, al oferente TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M. E.LR.L., {(RUT:
76.530,820-8).

Que en sesion de H. Concejo Municipal de fecha 16/09/2015, se aprobd la adjudicacion de la presente
licitacién al oferente: oferente TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M. E.I.R.L., {(RUT: 76.530.820-
8).

DECRETO:

ADJUDICASE la licitacidn publica “Construccion Centro Diurno para personas en situacién de Discapacidad y
Espacios Comunitarios”, identificada en el portal www.mercadopublico.cl, como 1D: 2423-70-LP15, al oferente
TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M. E.L.R.L., (RUT: 76.530.820-8), por:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: $ 99.142.642.- mas IVA.

PLAZO DEL CONTRATO: Setenta y cinco (75) dias corridos.

IMPUTESE el gasto a la cuenta presupuestaria 215.31.02.004.001.003 “Obras Civiles Infraestructura
Comunitaria”, del presupuesto municipal vigente.

DESIGNESE, como Inspector Técnico de la obra a Ia Direccién de Obras Municipales, e institlyase a la Secretaria
Comunal de Planificacion, a cargo de la supervision de la obra.

REDACTESE, el contrato correspondiente por la Direccion de Asesoria Juridica.
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